

**OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 19+700,00 a pk 27+455,00 , nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" – LOTTO VALICO (RADIMERO).**

**CUP: F81H92000000008**

**CIG: 71506620F5**

#### **DOMANDA N. 1**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede alla Spettabile Committente di voler fornire chiarimento in merito alle progressive del Lotto in appalto risultanti differenti come di seguito riportato.

L'oggetto della gara da disciplinare risulta essere il seguente:

"Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da Pk 19+700,00 a Pk 27+455,00, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" – LOTTO VALICO (RADIMERO)".

Nel documento denominato "LISTA DELLE LAVORAZIONI E FINITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL' OPERA" risulta essere:

LOTTO VALICO (RADIMERO). "Esecuzione delle opere civili e di linea, raccordo tecnico e relative opere connesse da Pk 29+958,49 a Pk 36+280,64 B.P."

Si chiede inoltre di chiarire se i quantitativi riportati nel documento "LISTA DELLE LAVORAZIONI E FINITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL' OPERA" sono afferenti all'opera in appalto ovvero se gli stessi sono riferiti ad altra opera ricompresa tra le Pk indicate nella lista."

#### **RISPOSTA N. 1**

Al proposito si rappresenta che, con riferimento alla prima parte della richiesta di chiarimento, le progressive corrette del lotto in oggetto sono da Pk 19+700,00 a Pk 27+455,00, per come già inserite nel Disciplinare. Le differenti progressive (da Pk 29+958,49 a Pk 36+280,64 B.P.) indicate nella Lista delle lavorazioni e finiture previste per l'esecuzione dell'opera sono dovute a mero errore materiale.

Pertanto nel documento denominato "*LISTA DELLE LAVORAZIONI E FINITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL' OPERA*" le progressive sono sostituite come segue:

anziché:

"Pk 29+958,49 a Pk 36+280,64 B.P." ;

leggi:

"Pk 19+700,00 a Pk 27+455,00";

Il documento revisionato è stato inserito in piattaforma con la dizione "*LISTA DELLE LAVORAZIONI E FINITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL' OPERA REV. 1*"

Per quanto riguarda la seconda parte della richiesta di chiarimento, si conferma che i quantitativi presenti all'interno dei documenti "*LISTA DELLE LAVORAZIONI E FINITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL' OPERA*" sono corretti e riferiti alla procedura in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marcos Montevicchi

