

OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 0+437,45 a pk 7+914,00 del binario pari della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, da pk 0+437,45 a pk 7+924,03 del binario dispari della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, da pk 0+236,00 a pk 2+356,986 del binario pari dell'Interconnessione di Voltri, da pk 0+235,014 a pk 4+160,705 del binario dispari dell'Interconnessione di Voltri – LOTTO INTERCONNESSIONE DI VOLTRI E COMPLETAMENTO POLCEVERA

CUP: F81H92000000008

CIG: 7313558AFA

DOMANDA N. 5

1) Con riferimento all'offerta tecnica ci cui all'Art. 7 del Disciplinare di Gara e nello specifico ai Sub Elementi A.2.1.b, A.2.1.c, A.2.1.d:

- si chiede di precisare se l'esperienza minima richiesta (10/8 anni) sia da riferirsi al ruolo di Project Manager, Direttore di Cantiere e Capo Cantiere ricoperto nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse che comprendano anche gallerie oppure esclusivamente in lavori di realizzazione gallerie;

- si chiede di voler confermare che le gallerie (stradali, autostradali ecc.), di lunghezza complessiva superiore a 10 km possano essere state realizzate in un arco temporale anche superiore ai 10 anni.

2) Con riferimento allo Schema di Contratto, articolo 4.1, chiediamo di voler precisare la modalità di determinazione del prezzo nel caso di adozione di una configurazione intermedia fra quella minima e quella media.

3) Con riferimento allo Schema di Contratto, articolo 4.1, chiediamo di voler precisare la modalità di computo delle quantità effettivamente eseguite, soprattutto con riferimento alla possibilità ed all'ambito di applicazione della compensazione di quantità eseguite in eccesso od in difetto rispetto ai valori medi indicati nelle sezioni tipo.

RISPOSTA N. 5

1) Riguardo al primo quesito, in relazione ai subelementi indicati agli articoli 7.1 e 9.1 come A.2.1.b, A.2.1.c, A.2.1.d, si precisa che l'esperienza professionale ivi richiesta si deve riferire al ruolo di Project Manager, Direttore di Cantiere e Capo Cantiere ricoperto nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse che comprendano anche gallerie stradali, autostradali, ferroviarie, metropolitane, idrauliche di lunghezza complessiva superiore a 10,00 km.

Si conferma che le predette opere infrastrutturali comprendenti gallerie stradali, autostradali, ferroviarie, metropolitane, idrauliche di lunghezza complessiva superiore a 10,00 km possano essere state realizzate in un arco temporale anche superiore ai 10 anni.

2) Riguardo al secondo quesito, si rappresenta che l'art. 4.1, quinto alinea, secondo punto, dello schema di Contratto prevede che *"qualora venga adottata ... qualsivoglia configurazione intermedia compresa tra la minima e la media, il CONTRAENTE avrà diritto al pagamento del prezzo della sezione minima, nonché ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della differenza tra il prezzo della sezione media e il prezzo della sezione minima."* Pertanto, non si effettua di volta in volta un computo specifico della configurazione intermedia realizzata in concreto, ma si applica sempre il prezzo come sopra calcolato dopo aver verificato la correttezza dell'esecuzione.



3) Riguardo al terzo quesito, si precisa che il sopra citato art. 4.1, terzo alinea, prevede che, premesso che il prezzo della sezione media è quello calcolato dall'offerente e riportato in calce alle schede delle singole sezioni nel documento "Tabella delle sezioni accorpate per metro lineare di galleria" allegato alla "Lista delle lavorazioni e forniture", per la determinazione del prezzo accorpato della sezione minima per metro lineare si procede tramite aggregazione delle quantità di ciascuna lavorazione necessaria per la realizzazione del metro lineare stesso, vale a dire calcolando la sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari offerti applicati alle quantità corrispondenti alla sezione minima. Pertanto, non sono previste "compensazioni" di quantità eseguite in difetto od in eccesso.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marcos Montevocchi

