

AVVISO

OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 0+437,45 a pk 7+914,00 del binario pari della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, da pk 0+437,45 a pk 7+924,03 del binario dispari della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, da pk 0+236,00 a pk 2+356,986 del binario pari dell'Interconnessione di Voltri, da pk 0+235,014 a pk 4+160,705 del binario dispari dell'Interconnessione di Voltri – LOTTO INTERCONNESSIONE DI VOLTRI E COMPLETAMENTO POLCEVERA.

CUP: F81H92000000008 CIG: 7313558AFA

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che, a seguito di un errore generatosi sulla piattaforma TED (Tenders Electronic Daily) della Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, l'avviso di rettifica del Bando di Gara pubblicato sulla GUUE in data 16 febbraio 2018 (2018/S 033-071319) e inserito in Piattaforma nella cartella a) della documentazione di gara con il nome file "Rettifica del Bando di Gara", riporta, alla sezione VII.1.2), con riferimento alla correzione da apportare alla sezione IV.2.2 dell'avviso originario, l'erronea indicazione del termine per il ricevimento delle offerte alla data del 19/03/2018, ora locale 12:00, laddove invece **il termine corretto è quello del 12/03/2018, ora locale 12:00**, come indicato nell'"Avviso di Proroga e Rettifica dei Documenti di Gara" pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Piattaforma e nel Disciplinare di gara rettificato inserito nella medesima data nella cartella b) della documentazione di gara con il nome file "Disciplinare di gara – Rev. 1".

In conseguenza di quanto sopra, lo scrivente Consorzio ha già provveduto a segnalare l'errore all'helpdesk TED chiedendo che si proceda nei termini più rapidi possibili alla rettifica del suddetto avviso 2018/S 033-071319 pubblicato sulla GUUE del 16 febbraio 2018; dell'avvenuta pubblicazione di detta rettifica verrà data comunicazione con apposito ulteriore Avviso.

Genova, 17/02/2018.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marcos Monteyecchi

